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1、 项目概况

项目名称：三固运行中心SIS控制系统点检 
需求时间： 
本项目计划于 2025 年大检修期间实施，具体时间将根据停炉大修计划时间提前半个月通知乙方，乙方工程师需提前到达现场熟悉系统运行情况，并做好SIS系统全面、细致的点检维修前准备工作。乙方将严格遵循国家及行业标准及 SIS 点检周期要求，确保系统性能达到最佳状态。在检修期间，乙方将根据甲方提供的装置检修停车进度和要求，精心策划并合理安排控制系统的点检测试工作。为确保甲方的生产顺利恢复，乙方将根据开车时间要求，灵活调整点检工期，必要时将安排人员加班，全力配合甲方的工作进度。 
服务范围： 
本次点检维修服务的重点集中在固废处理中心一期 SIS 系统，这些系统均采用和利时 SIS 系统，硬件 HiaGuard SGM 系列硬件。本次系统点检包括主控单元 运行情况检测、I/O 模块检测、控制网络检测、系统网络检测、系统软件检测、上位机检查、接地系统检测、供电系统检测、运行环境检测、易耗品更换、系统恢复。 

2、点检标准依据 
（1）GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范 
（2）SH/T 3551-2013 石油化工仪表工程施工质量验收规范 
（3）石油化工设备维护检修规程-第七册-仪表 
（4）SH/T 3199-2018 石油化工压缩机控制系统设计规范 
（5）GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范 
（6）GB/T 20438 电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 
（7）GB/T 21109 过程工业领域安全仪表系统的功能安全 
（8）GB/T 41295 功能安全应用指南 
（9）国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管 
三〔2014〕116 号）

3、点检施工作业规程 
3.1 点检准备与配合 
做好点检实施前的准备工作是确保项目顺利进行的关键步骤，以下是甲乙双方需要具体完成的准备工作： 
甲方： 
a. 停车与断电确认：与生产、工艺、电气设备等相关部门紧密协调，确保 SIS 
系统在点检期间装置整体处于停车状态，所有设备处于初始化状态。同时，确认 
点检作业前的系统断电条件和作业后的系统上电条件，以保障整个点检期间现场设备与 SIS 控制系统完全脱离，避免受到点检和调试的影响。 
b. 人员配合：指派至少一名经验丰富的SIS系统维护人员，在点检期间全 
程配合乙方的工作，确保双方沟通顺畅，提高点检效率。 
c. 备份介质准备：准备充足的备份介质，包括 U 盘、移动硬盘、光盘及光驱等， 
以备在点检过程中对重要数据进行备份，确保数据安全。 
d. 手续与工具协助：协助乙方及时办理入厂手续、作业手续，确保乙方人员能 
够顺利进入现场开展工作。同时，协助存放和运输点检所需的工具和设备，确保 
现场作业顺利进行。 
e. 安全培训与防护：提供与施工安全要求相关的特殊防护用具，并为乙方人员 
进行必要的安全培训，确保双方人员在点检过程中的安全。 

乙方： 
a. 资料收集与整理：全面收集并整理项目相关的资料和信息，包括 SIS 系统的 
结构、功能、历史维护记录等，以便对系统进行全面的了解和分析。 
b. 实施方案制定：根据收集到的资料和信息，制定详细的点检实施方案，包括 
点检流程、人员分工、时间安排等，确保点检工作有序进行。 
c. 入场教育与手续办理：与甲方负责人会面，接受 SIS 系统点检前的入场安全 
教育，并办理入厂证等相关手续。同时，与甲方共同制定详细的项目实施进度计 
划，明确双方的合作与配合方式。
d. 系统状态确认：与甲方负责人一起检查并记录系统停车后各个节点的状态， 
确保 SIS 系统已完全与现场设备脱离。在得到甲方负责人的许可后，方可开始实施点检作业。 
e. 现场沟通与故障排查：与现场的维护负责人保持密切沟通，了解系统目前的 
运行情况和存在的问题。针对发现的问题，及时查找故障原因，并提出切实可行 
的处理方案。 
f. 工具准备与记录管理：准备所需的点检工具、仪器和记录表单，确保在点检 
过程中能够准确、高效地记录数据和信息。同时，建立完善的记录管理制度，确 
保点检数据的完整性和可追溯性。 
通过以上准备工作的完善，甲乙双方能够确保系统点检工作的顺利进行，为后续的维修工作奠定坚实的基础。

















 

3.2 控制系统点检施工流程 
点检实施大致的流程图如下：

按照约定到达现场

	


	点检准备
点检开工会
结束离开现场
点检完工会
检查结束汇总
进行各项检查





















	
3.2.1  前提条件： 
a) 装置停车，所有设备处于初始化状态 
b) 工作票据及相关手续 
c) 工作监护人 
3.2.2  组态、重要参数读取、备份及检查 
a) 备份： 
1. 跟甲方人员确认最新组态程序 
2. 将逻辑组态程序备份至非系统盘新建文件夹内，文件夹命名及对应备份日期； 
3. 设置参数进行截图备份； 
b) 注意事项： 
1. 使用格式化后的存储媒介，进行制作拷贝副本。 
c) 备份内容： 
1. 确认最新组态并进行备份； 
2. 备份设定参数；（截屏） 
3. 备份工程软件所需的设置及相关文件； 
4. 备份工控机主机配置信息、安装软件信息及软件狗授权信息； 
3.2.3 主控运行情况检测 
主控单元是 SIS 控制系统的运算核心，是控制部分的大脑，在维护等级里属于最高等级。主控单元的点检内容有： 
● 通过专用软件读取主控单元内存数据，分析主控单元工作状态。 
● 通过专用软件读取主控单元版本、历史故障诊断信息、诊断运行状态。 
● 主控单元负荷诊断。 
● 主控单元掉电保护诊断。 
● 主控单元冗余功能测试诊断。 
● 主控单元故障信息诊断。 
● 主控单元运算测试。 
主控掉电保持测试 
检查方法：将主控单元掉电保护功能开启，关闭 I/O 站的系统电源（当系统电源为冗余配置时，则全关闭），30 秒后重新打开，观察主控单元能否恢复到停电前状态。 
判断标准：测试过程中，现场设备不会误动作；重启后主控程序不丢失，系统实时参数不丢失。
修正措施：更换电池。 
主控冗余测试 
检查方法： 
◆ 按主机的 RESRT 键复位主机，观察从机状态是否马上变为主机，原主机在 2 分钟内是否可以正常启动并变为从机状态。 
◆ 五分钟后，重复上述过程，切回原状态。 
◆ 在切换过程中，现场设备不会误动作，观察本站所有 I/O 模块的通讯灯是否正常，观察操作站上的本站数据有无变化，有无报警发生。 
修正措施：查找问题原因，锁定故障部件（主控和机笼），现场不能处理的请用户联系返厂维修。 
3.2.4 I/O 模块检测 
I/O 模块是控制系统的关键输入输出单元。它关系到各类控制信号的采集、输出。当构成它的电子元器件性能发生变化后，对它的信号处理结果就会产生直接影响，生成错误的数据。错误的数据会直接导致控制的混乱。造成浪费、损失甚至事故。 
电子元器件性能的变化会受各种因素影响，特别是处于超出规定数值的运行环境时。而且这种变化是缓慢且微观的，如果不通过定期的检测，很难发现，当累积到一定程度就会突然对整个系统造成灾难性的后果。 
使用 I/O 模块专用检测工具对硬件功能测试，查找故障隐患，以保证系统运行的可靠性。即在系统硬件发生故障之前，将不可靠的硬件检测筛选出来，及时更换或维修，以确保系统的正常运行。 
I/O 模块的点检内容有： 
● 对模拟量I/O模块的每一个通道进行精度检测（参照卡件出厂精度标准）。 
● 对模拟量 I/O 模块的通讯、冷端补偿等进行功能检测。 
● 对 I/O 模块进行冗余切换测试，检测模块冗余功能。 
● 对 I/O 模块的掉电保持功能进行测试。 
● 对 I/O 模块的外观、地址设置、状态指示等进行检测。 
● 对 I/O 模块的电路板外观、器件状态进行检查。 
使用工具：便携式检验仪检查方法： 
◆ 模入量的测试：用专用校验工具测量全量程 0%、25%、50%、75%和100%的信号并记录测试结果。此项要求模块精度要求为：模入量模块偏差不超过 1‰，其余模入量模块偏差不超过 2‰。 
◆ 模出量的测试：用专用校验工具测量全量程 0%、25%、50%、75%和100%并记录测试结果。此项要求模块精度偏差不超过 2‰。 
◆ 开入量的测试：用专用校验工具测量每个通道的通/断并记录测试结果。此项要求开入量反馈快速准确，无误动作。 
◆ 开出量的测试：用专用校验工具测量每个通道的通/断并记录测试结果。此项要求开出量控制输出快速准确，无误动作。 
判定标准： 
◆ 模拟量输入输出模块精度标准见下表。 
◆ 开关量模块要求开关动作灵活正确，通道间不粘联。 
修正措施： 
◆ 开关量模块不合格直接返厂维修。
	
信号类型
	AI
	AO

	
	4~20mA
	RTD
	TC

	0~10v

	4~20mA


	精度
	1‰
	2‰

	2‰

	1‰
	2‰





3.2.5 系统回路测试 
1) 基础项采用 SIS 系统常规方法测试。 
2) SIS 回路专项测试方法如下： 
● 做好完整的安全措施，包括设备安全措施和人员安全措施；
● 拆除 SIS 柜内现场仪表与 SIS 连接的信号线； 
● 使用标准信号发生器（发送），在 SIS 接线端子处向 SIS 系统发送标准信号； 
● 记录 SIS 系统所接收到的信号，采用 5 点法计算回路最大误差。合格判定标准： 
4~20mA 不大于 1‰ 
RTD 不大于 2‰ 
TC 不大于 2‰ 
● 使用信号发生器发送连锁（报警）值信号，观察连锁输出结果。 
● 使用标准信号发生器（测量），在现场执行机构处测量 SIS 系统发出的信号； 
合格判定标准： 
触发结果与系统逻辑关系一致。 
● 测试方法示意图：
[image: ]













3.2.6 系统网络检测 
使用专用测试软件检测系统当前网络通讯情况，发现、处理通讯故障隐患。通过对硬件、通信数据状态、通信规则设置三方面的检查综合评估和保障系统网络的健康度。检查交换机、网线、网卡、通信电缆、重复器、终端匹配器、光电转换器等网络硬件设备的设备状态，保证硬件的可靠性。利用网络检测工具检测系统网络的通讯状态，保证吞吐量、丢包率、网络负荷、响应时间等关键参数满足标准要求。 
SIS 系统的设计是在一个独立的局域网内运行。它的关键点在与可靠性和安全性。因此在对系统网络的维护中重点检查网路内可能存在可靠性隐患和不安全因素。 
系统网络的点检内容有： 
● 使用专用软件测试网络通讯参数。 
● 检查系统交换机、网卡、服务器、操作员站、工程师站等各个节点工作状况。 
● 检查光纤、网线、光电转换器、光纤盒等设备工作状态。 
● 检查网络拓扑结构是否符合 SIS 设计标准要求。 
● 检查违规外联网络。 
● 检查网络设置参数是否符合 SIS 网络设计规范。 
● 检查网络流控制等是否符合 SIS 网络要求。 
● 逐点对系统网络的冗余功能进行测试。 
1）检查交换机： 
检查方法：各种指示灯是否正常。 
修正措施：如有故障，重启。如果重启失败，直接更换交换机。 
2）网卡驱动检查 
使用工具：windows 设备管理器 
检查方法：在 “设备管理器”中打开网络适配器,打开网卡的“属性”。 
在“属性”的“高级”选项卡中将 Flow Control 选项由“Auto”改为“Disabled”. 
判定标准：Flow Control 选项为 Disabled。 
3）检查网线： 
检查方法：检查接头是否松动，保护套管是否脱落，水晶头卡扣是否完好。绝缘层有无开裂、老化、磨损现象。检查是否为预制网线。 
判定标准：仔细检查各 RJ45 接口，应无开裂磨损变形和破碎，连接正常可靠。必须为预制网线。 
修正措施：如果有问题，更换水晶头或网线。 
4）检查光纤收发器： 
检查方法：检查指示灯是否正确。检查安装卡槽是否完好无损坏，安装是否牢固。检查光纤接口是否完好、卡扣是否卡牢。检查网线接口是否完好，有无锈蚀现象。 
判定标准：指示灯指示正确。安装牢固，用手不能轻易晃动。光纤接口无锈蚀、缺损。光纤连接牢固。网线接口是否完好，有无锈蚀现象。 
修正措施：对于安装不牢固的进行重新安装，安装卡槽损坏的需要及时更换。光纤接口损坏、指示灯指示不准确的，网线接口锈蚀严重的建议用户更换光纤收发器 
5）检查光缆： 
检查方法：检查光缆端口是否装好，卡扣是否卡好，光纤绝缘层是否有磨损、老化、开裂现象。 
判定标准：端口应该对准，卡口应该完全卡到位，不会一拉就掉。光纤绝缘层是否有磨损、老化、开裂现象。 
6）检查其他附件： 
检查方法：按标准检查并记录 
判定标准：跳线、光纤盒、法兰等应该完好，没有破损。光纤绝缘层完好，无磨损、老化、开裂现象。光纤盒应安装在无震动、干燥、灰尘较少的地方（一般应该与控制柜在一起）。ST、SC 完好无破损，与跳线连接牢固。跳线应完好，外表无磨损、老化、开裂现象，条线标识清晰。 
修正措施：如果光纤、跳线不合格，建议用户更换。 
检查网络状态 
直接用 PING 命令，对系统内所有的控制器与服务器、OPS、工程师站都进行程序实验，判断通讯是否正常。 
3.2.7 系统软件检测 
通过对各类软件的检查和设置，保证系统在最优化的状态下运行以及数据的安全性；保证软件运行流畅；保证在线、离线数据、组态备份能够妥善的保存，消除未经测试和认证的其它软件对控制系统软件的影响。 
系统软件的点检内容有： 
● SIS 系统软件版本检查。 
● 操作系统软件检查。 
● 组态备份检查、测试。 
● 授权信息检查、测试。 
● 辅助软件检查、测试。 
● 系统重要离线、在线参数检查、备份。 
● 历史数据记录功能和管理检查。 
● 组态优化。 
3.2.8 上位机检查 
计算机是 SIS 系统软件的载体。计算机本身故障将直接导致 SIS 系统出现重大事故。工业现场的环境和工作情况，往往会缩短计算机的使用寿命，增加计算机的故障率。因此定期对计算机的工作状况进行检查，提前发现可能存在的问题，可以有效预防事故的发生。
上位机的点检内容有： 
● 计算机硬盘、内存、CPU 等工作状况检查。 
● 计算机工作性能设置是否符合 SIS 设置要求检查。 
● 计算机驱动等检查。 
● 计算机系统报警信息检查诊断。 
● 计算机各类串口功能检查。 
● 计算机配置信息检查。 
● 计算机运行负荷等参数检测诊断。 
硬件检查 
检查方法：按判定标准进行检查 
判定标准： 
◆ 操作台安装牢固可靠，无振动 
◆ 主机电源风扇运转正常，无异常声音 
◆ 电源散热口没有积灰◆ 视频线接口螺丝紧固，电源线、鼠标键盘接口插紧 
◆ 网线接头完好，指示灯正常 
◆ 加密狗的紧固螺丝紧固 
3.2.9 接地系统检查 
使用专用的接地测试工具，依照现行的各行业接地标准和 SIS 控制系统接地要求，对现场接地回路、接地阻抗、各个节点状况进行测试，保证接地可靠性。 
系统接地是否合格，会对系统信号传输产生直接影响。合格的接地系统能够有效屏蔽外来干扰对系统造成的影响。当接地不良时系统信号的传输会出现很大的扰动，超过阈值就会出现设备离线、数据错误甚至引起保护连锁误动，造成停车事故。 
接地系统的点检内容有： 
● 接地回路检查。 
● 接地极的定期测试报告检查。 
● 接地总干线及其各个接地母排检查 
● I/O 柜工作地柜内接地阻抗检测。 
● I/O 柜工作地柜外接地阻抗检测。 
● I/O 柜保护地柜内接地阻抗检测。 
● I/O 柜保护地柜外接地阻抗检测。 
● 计算机保护地接地阻抗检测。 
● 交换机保护地接地检测。 
● 操作台保护地接地检测。 
使用工具：钳形接地电阻测试仪 
检查方法：按照判定标准进行检查并记录 
判定标准： 
◆ SIS 系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、端子柜等均应接保护地。保护地应接至厂区电气专业接地网，接地电阻小于４Ω。 
◆ 接地线端子连接必须使用线鼻子压接。 
◆ 接地支线线径不小于 4.0mm，要求为带绝缘层的多芯软线，颜色为黄绿色。 
◆ UPS 输入端地线、输出端地线和外壳相连并单独接至电气地。 
◆ 电脑主机、交换机、DP 重复器、柜体外壳要求接地。 
◆ DP 线屏蔽层、信号线屏蔽层必须接地；屏蔽接地严禁串联。 
◆ 安全栅的接地独立设置，与厂区电气地网或其它仪表系统接地网的距离应在 5m 以上。 
整改方案：现场检查情况而定。 
3.2.10 
供电系统检测 
系统的供电质量直接关系到 SIS 关键设备的使用寿命。同时供电系统也是SIS 系统的重大危险源。因此必须定期检查供电质量和安全性，预防故障和事故的发生。 
使用专用工具检测外部供电质量、UPS 供电质量、电源模块输出质量，并检查供电回路和冗余可靠性，确保控制系统供电稳定可靠。 
供电系统的点检内容有： 
● 供电回路设计是否负荷 SIS 供电安全要求。 
● 检测市电电源质量。 
● 检测 UPS 供电质量。 
● 对电源切换功能进行测试。 
● 检查电源线是否完好，有无老化、锈蚀、松动、脱落等现象。 
● 检测电源线接地情况。 
● 检查机柜内部供电线路电源直径是否符合规范要求。 
● 查看 UPS 是否工作正常，容量是否满足 SIS 要求。 
● 检测开关电源输出情况。 
● 检测开关电源冗余功能。 
● 检测电源分配器工作状况。 
使用工具：万用表 
检查方法：按照判定标准检查并记录。
判定标准： 
◆ 电压：单相 AC220V±7%，频率：50HZ±2HZ，波形失真率：小于 3% 
◆ 配电柜为双路供电，且双路供电中有一路为 UPS，一路为市电电源 
◆ 市电电源独立供电，线路上未接入其他设备 
◆ 配电柜到各机柜盘台电缆绝缘层无老化、开裂、松动、脱落现象 
◆ 电缆线径不小于 6mm 
◆ UPS 电源输出频率和电压符合标准,没有故障报警 
◆ 电源切换装置指示灯正常 
◆ 配电柜指示灯正常，且无短路指示 
◆ 接线端子和空开上的标识都准确无误 
◆ 接线端子的接线紧固无松动、表面无氧化现象 
◆ 查询电源分配器短路指示灯未亮(仅针对 FM 模块) 
◆ 计算机全部通过 UPS 电源供电 
整改方案：现场检查情况而定。 
3.2.11 
运行环境检测 
检查与系统运行相关的环境指标，保证不因环境影响导致系统运行故障。并对整个系统进行清洁和整理，消除灰尘等不利因素的影响。 
每个产品都有运行和存储所需要达到的环境指标要求。在非规定环境状况下运行，设备的故障率会增高，导致大幅度减少产品的使用寿命。 
运行环境的点检内容有： 
● 温度检测。 
● 湿度检测。 
● 粉尘检查。 
● 电磁干扰检测。 
● 腐蚀情况检测。 
● 控制室电子间封堵情况检查。 
● 控制室电子间防护与隔离情况检查。 
● 灰尘清理 
1） 检查温度、湿度 
使用工具：温度计、湿度计 
检查方法：放置专用的温湿度仪，温度计、湿度计并记录数据。 
判定标准：温度 15℃~25℃，湿度在 45%~75%之间 
修正措施：调整空调工作参数。 
2） 检查灰尘情况 
检查方法：观察电子间、控制室内的空气粉尘状况并记录。 
判定标准：电子间、控制室内无明显灰尘漂浮。 
修正措施：建议客户门、窗、孔、洞做密封，密封材料要求用耐火泥或耐火橡胶封条密封。 
3） 设备腐蚀情况检查 
检查方法：查看控制柜内的设备、接口和柜体有无明显腐蚀。 
判定标准：没有腐蚀 
4）检查电磁干扰 
检查方法：使用专用设备进行检测，查看电子间控制室附近是否有强电磁干扰设备并记录。 
判定标准：电子间内不允许使用电焊机、冲击钻等强电磁干扰设备；机柜周围 3 米范围内不能使用手机和对讲机等通讯设备。 
3.2.12 
易耗品更换 
由于系统长期运行操作，某些易损部件可能出现老化、破损或失效，易对系统稳定运行和正常操作产生影响，需通过系统点检进行更换缺失部分。 
易耗品更换的内容有： 
● 空开标签。 
● 机笼标识。 
● 模块标签。 
● 机柜标识。 
● 柜内图纸。 
3.2.13 
系统清灰 
使用工具：风机、吸尘器、毛刷、抹布。 
检查方法： 
◆ 用风机或吸尘器清除内部灰尘。 
◆ 缝隙或顽固灰尘用毛刷清理。 
◆ 用抹布将内外面抹干净。 
判定标准：用手指触摸，没有明显灰痕。 
3.2.14 
系统恢复 
系统上电试运行，确认点检后 SIS 系统是否恢复正常工作。 
内容有： 
● 检查上下位机组态是否一致。 
● 检查指示灯是否正常。 
● 检查 PID 参数是否正常。 
● 检查计算机是否工作正常。 
● 检查系统软件运行是否正常。 
● 检查第三方软件是否能够正常工作。 
● 检查画面是否正常。 
● 检查网络通讯是否正常。 
4、主要工作范围 
系统点检包括组态及参数备份、主控单元运行情况检测、I/O 模块检测、控制网络检测、系统网络检测、系统软件检测、上位机检查、接地系统检测、供电系统检测、运行环境检测、易耗品更换、系统恢复。 
本次 SIS 点检维修服务的重点集中在固废处理中心一期 SIS 系统，此系统采用和利时 SIS 系统。固废处理中心一期 SIS 系统具体如下：
 
	基础项

	序号
	内容
	数量
	单位

	1
	SIS 控制器功能性检测
	1
	套 

	2
	SIS 模块运行状态检测
	1
	套 

	3
	SIS 供电系统检测
	3
	套

	4
	SIS 接地系统检测
	3
	套

	5
	SIS 系统网络检测
	1
	套 

	6
	SIS 系统运行环境满足度检测
	1
	套 

	SIS AI 回路专项

	1
	SIS 系统 AI 信号采样精度检测
	2*16
	路

	2
	SIS 系统信号输入输出精度检测
	2*16
	路

	3
	SIS 系统 AI 信号采样可用性检测
	2*16
	路

	4
	SIS 系统信号输入输出可用性检测
	2*16
	路

	5
	SIS 系统 AI 信号采样回路精度检测
	2*16
	路

	6
	SIS 系统信号输入输出回路精度检
	2*16
	路

	7
	SIS 系统下层逻辑检查
	2*16
	路

	8
	SIS 系统上层功能检查
	2*16
	路

	9
	SIS 系统 AI 回路功能测试与试验
	2*16
	路

	SIS AO 回路专项

	1
	SIS 系统 AO 信号采样精度检测
	5*8
	路

	2
	SIS 系统信号输入输出精度检测
	5*8
	路

	3
	SIS 系统 AO 信号采样可用性检测
	5*8
	路

	4
	SIS 系统信号输入输出可用性检测
	5*8
	路

	5
	SIS 系统 AO 信号采样回路精度检测
	5*8
	路

	6
	SIS 系统信号输入输出回路精度检
	5*8
	路

	7
	SIS 系统下层逻辑检查
	5*8
	路

	8
	SIS 系统上层功能检查
	5*8
	路

	9
	SIS 系统 AO 回路功能测试与试验
	5*8
	路

	SIS 联锁回路专项

	1
	SIS 系统联锁回路功能测试与试验
	待定
	路




5、 施工进度安排

	固废处理中心一期 SIS点检初始计划表

	人数：
	共 _____  人
	条件
	备注

	第 1 天
	点检设备准备/固废处理中心一期 SIS 系统系统备 份、I/O 模块通道检测、I/O 模块通道检测、联锁回路组态检查及测试

	停车点检、条件如上述停车点检要求

	

乙方将根据开车时间要求，灵活调整点检工期，必要时将安排人员加班，全力配合甲方的工作进度

	第 2天
	固废处理中心一期 SIS 系统系统网络及接地、环境检查、操作员检查、电脑清灰、机柜内线路及端子检查及机柜清灰

	无

	

	
	
	
	




6、 施工人员安排 

6.1 施工组织机构及职责： 
（一）施工组织机构 
本次施工技术水平要求高，对施工质量和安全管理提出了较高的要求。根据本次施工的特点，结合实际情况，精心组织、合理安排施工力量，以确保项目能保质保量按时安全地完成。 
施工人员安排：
	序号
	本项目服务
	姓名
	序号
	本项目服务
	姓名

	1
	服务项目负
责人

	乙方填写
	6
	
	

	2
	服务项目工
程师

	乙方填写
	7
	
	

	3
	
	
	8
	
	

	4
	
	
	9
	
	

	5
	
	
	10
	
	


（二）职责 
服务项目负责人职责： 
● 根据要求完成服务项目的策划、实施过程监督、实施结果检查和确认，对服 
务项目的最终实施质量负责； 
● 负责项目执行前与用户的沟通工作，确保项目策划内容符合用户要求。 
● 指导并协助项目实施工程师完成项目执行，并对执行结果负责。 
● 负责项目总结，对执行过程所出现的问题进行总结并向服务管理部反馈。 
服务项目工程师职责： 
● 根据项目策划完成项目实施工作，保证项目执行过程没有遗漏； 
● 根据项目执行过程指导文件和实施标准文件完成项目实施工作，确保项目执 
行质量满足预期； 
● 负责执行过程与客户沟通，进一步确认项目执行结果满足客户需求； 
● 负责报告等资料文件的编写； 
7、安全环保措施 
7.1  施工作业环境保护 
7.1.1 环境保护 
1. 施工现场应保持清洁有序、文明施工，遵守国家的环保法规，遵守甲方对环 
保工作的有关制度及规定，认真维护好施工现场的环境卫生。 
2. 安排必要的清洁人员对施工现场和生活垃圾进行及时地清理，以保持现场环 
境的清洁。 
3. 严禁在施工现场焚烧垃圾、废物等。  
7.1.2 急救、医疗设施要求 
1. 现场指派专人负责，以便在一旦发生紧急情况时能及时得到救护。 
2. 为了防止各种传染病，在施工场所处于这些病的高发区时，将采取必要的防 
疫措施。  
7.2 个人防护 
参加本次施工的全体员工按规定着装，保证人身安全，已提供必要的防护措施，包括通风设施、防护服、安全帽、护目镜、安全鞋、防护手套等。

重大危害源和预防性风险的控制措施：
	活动名称
	活动主要过程
	存在风险
因素内容
	相应措施

	应急处理

	责任人


	电源测试
	测试

	触电风险

	严格遵守操作规程

	1． 报警 
2.急救

	安全负责人




8、质量保证措施 

8.1 施工质量管理组织机构 
1.项目负责人：  
2.项目工程师： 
3.质量员： 
8.2 保证施工质量的几项措施 
1. 坚决贯彻“谁施工谁负责”的原则，确保现场质量员全面负责工程施工规范 
和技术标准的执行。组织自检、互检工作，消除质量隐患，并积极协助技术质量监督人员进行工程质量的全面检查和监督。 
2. 点检工作开始前，要确认当前的系统设备状况，并进行拍照留用。特别是大 
件外购品（如：主机、显示器等）是否正常。如果发现有大件外购品已经损坏，应向用户做好确认，避免产生纠纷。 
3. 施工技术人员需对施工班组人员进行详尽的技术规范、技术措施及注意事项 
的交底工作，确保施工班组人员充分了解施工要求和技术细节。 
4. 班组在施工过程中应严格按照图纸施工，严格执行施工规范，并认真记录施 
工原始数据。质量管理人员需履行检查监督职责，对违规行为及时劝阻，必要时可采取停工措施，以确保施工质量。  
5. 所有施工机具和检测工具在施工前必须进行严格的检查、检测和计量。特别 
是测量工具和仪器，必须确保在检测有效期内持有合格的检测证明。未经检测的测量工具和测量仪器严禁带入施工现场，以保证施工测量的准确性。 
项目将严格遵守业主单位和我公司的相关规章制度，按照工程质量保证体系的要求进行质量验收工作。严格执行相关质量检查验收规定，确保工程质量达到 
标准要求。

质量控制点：

	序号
	控制点
	主要控制参数
	控制方法
	等级
	检查人员

	1
	系统备份
	数据完整性
	移动存储设备
	A
	项目工程师、技术负责人

	2
	硬件检查
	检查设备运行状况
	状态记录
	A
	项目工程师、技术负责人

	3
	系统下电
	检查设备运行状况
	状态记录
	A
	项目工程师、技术负责人

	4
	紧固，保险检查
	卡件端子的紧固及保险的完好
	100%检查
	C
	项目工程师、技术负责人

	5
	供电系统检测
	供电电压
	测试供电电压
	B
	项目工程师、技术负责人

	6
	接地检查
	系统地与安全地同地排之间阻值
	接地电阻
	C
	项目工程师、技术负责人

	7
	系统上电
	MP、交换机、服务器、操作站
	组态文件确认
	A
	项目工程师、技术负责人

	8
	IO 模块测试
	电流、电压
	采用专用点检设备进行测试
	B
	项目工程师、技术负责人

	9
	系统交出
	组态数据、设备运行状态等
	状态记录
	A
	项目工程师、技术负责人
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9、应急预案 
为及时、有效、迅速地处理 SIS 控制系统失灵事件，避免控制系统失灵，导致系统停车或可能造成的重大设备损坏事故，制定系统失灵紧急预案。 
9.1 事故处理原则 
1. 迅速、有效、有序地处理事故，事故应急工作实行分级负责制，按照《预案》 
要求，履行职责，密切配合，分工协作。 
2. 事故发生后，操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施，保证 SIS 系统事故 
处理工作有序、果断。 
3. 凡不是参加处理事故的人员，禁止进入发生事故的地点，事故时只准许参加 
处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。 
9.2 应急情况报告 
1. 应急情况报告的基本原则：快速、准确。 
2. 报告内容：事故发生后控制室操作人员立即汇报班长、调度、自动化系统技 
术员、上级领导，事故发生的时间、地点；事件危害程度、范围；事件的简要经过。 
9.3 现场事故处置 
发生事故时操作人员及时向班长、调度、自动化技术员、分公司领导汇报，启动应急事故预案，采取措施进行处理，防止事故扩大 
9.4 事故应急处理方法 
1、 系统失电则须采取以下紧急措施 
1.1立刻将情况汇报相关领导，由于全系统失电工艺人员应立即启动紧急停车方 
案，联系电气专业尽快恢复控制室供电； 
1.2电气专业确认供电正常后，仪表技术人员检查确认控制室各端子柜供电正常， 
各系统已上电； 
1.3重新启动 SIS 系统 
2.、仪表停气应急处理预案采取以下紧急措施： 
2.1停气后，生产操作人员应及时到现场观察阀门状态，根据生产需求，手动将 
阀门打到生产要求状态。若阀芯卡死或脱落应找维修人员配合维修。 
2.2待来气后，将手动装置打到自动状态，仪表阀门将正常工作。 
3、 自控柜着火应急处理预案 
3.1火灾发生时，电气设备因绝缘损坏而碰壳短路，线路因断线而接地，使正常 
不带电的金属构架、地面等部位带电，导致触电事故，所以应先切断电源，并立刻通知相关领导。 
3.2 应按灭火剂的种类选择适当灭火剂。二氧化碳、或干粉灭火剂都是不导电的， 
即可用于电器灭火。不能用泡沫灭火器灭火、水灭火。 
4、 应急结束、后期处理 
4.1将事故原因、责任人及处理意见进行上报 
4.2事故处理的经验教训 
4.3分析事故原因，制订预防措施，防止同类事故再次发生。事故调查坚持“事 
故原因调查不清不放过、事故责任人和员工没有受到不放过、没有落实防范措施不放过、事故责任人未得到处理不放过”的四不放过原则，积极配合上级事故调查组开展现场事故调查。
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